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COMUNE DI PORTO TORRES - PROVINCIA DI SASSARI

CONTRATTO PER I’APPALTO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA —
SCUOLA MEDIA ANNA FRANK VIA PORRINO.

INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU - AMBITO
PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3- PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE.

CIG XXXXXXXXXX, CUP: 126F22000270001
IMPORTO CONTRATTUALE: ------------- IVA esclusa.

L’anno duemilaventiquattro, il giorno ................ del mese di .............. , nella residenza del Comune di
Porto Torres, avanti a me, Dott. Giancarlo Carta, Segretario Generale, autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune di Porto Torres, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- I’'Ing. Massimo Ledda, nato a ............ il , domiciliato per gli effetti della presente
stipula nella sede del Comune di Porto Torres, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualita di
Dirigente dell'Area "lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica" del
Comune di Porto Torres - Codice fiscale/P.IVA 00252040902, in nome ¢ per conto del quale agisce in virta
del Decreto del Sindacale n. 13 del 11/10/2023, di seguito nel presente atto denominato “Stazione
Appaltante”;

e , nella sua qualita di ............ dell’operatore economico .................. , con
sede legalein .................... ,Partita IVA/CF ..., , che nel proseguo dell’atto verra chiamato
per brevita “Appaltatore”.

Detti comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io segretario rogante sono certo, rinunciano
espressamente, spontaneamente € con il mio consenso alla assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati,
formano parte integrante del presente Contratto.

Art. 2 — Oggetto del contratto e documentazione

Il Comune di Porto Torres affidaa ...................... , che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto di Direzione
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori del “M4C113.3. Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia- Scuola media Anna Frank — via
Porrino” CUP 126F22000270001 CIG .................. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della Disciplina di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito “Codice dei
contratti” o “Codice”).

Formano oggetto del presente Contratto le prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione; le prestazioni richieste sono specificamente elencate nello schema di determinazione dei
corrispettivi allegato in sede di gara. Le prestazioni sono da espletarsi secondo quanto disposto da:

- Art. 114 e allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023;



- Art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto seppur non materialmente allegati:
* Il Progetto di fattibilita tecnica ed economica a base di gara
* Il disciplinare di gara con gli allegati: Determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17.06.2016
* le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli;
* il patto d’integrita;
* la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari;
* la documentazione amministrativa presentata dall’appaltatore in sede di gara;
* [offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara;
* linformativa sulla privacy;
* procura conferita a..................
Art. 3 - Ammontare del contratto
L'importo contrattuale ammonta a euro ................

L'importo contrattuale ¢ al netto dell'l. V.A. e degli oneri Inarcassa.

Art. 4 - Condizioni generali del contratto

L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai documenti di gara allegati.

Art. 5 - Prestazioni professionali richieste

Il Direttore dei lavori dovra provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché i lavori cui ¢ preposto
siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto approvato ed al contratto di appalto. L’ Affidatario
dovra provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 36/2023, con particolare ma non esclusivo,
riferimento all’Allegato 11.14.

Il Direttore dei Lavori ¢ tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme capitolari circa gli obblighi
dell’appalto e la qualita dei materiali. Dovra inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della
direzione lavori da normative legislative, regolamenti e regole dell’arte. Le prestazioni dovranno
comprendere tra le altre, ai sensi della normativa vigente:

- il rispetto dei rapporti con il RUP ;

- la procedura di consegna dei lavori;

- la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore;

- I’accettazione dei materiali;

- I’assistenza al collaudo ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.M. n. 49/2018;
- le misure e contabilita dei lavori

- la redazione di perizie di variante.

In particolare, il Direttore dei lavori ¢ tenuto alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi in aggiunta a
tutti gli altri che gli derivano dalla legge:

a) dovra fornire tempestive ¢ puntuali direttive verbali e/o scritte all’ Affidatario per I’esatta esecuzione dei
lavori di progetto;

b) occorrendo variare le previsioni di progetto dovra tempestivamente proporre all’ Appaltante le modifiche
necessarie ed utili al di evitare per fine quanto possibile, che i lavori restino sospesi;

¢) dovra adoperarsi affinché tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi necessari per 1’esecuzione dei lavori
(quali: perizia di variante e/o suppletive; verbali di qualunque tipo, emissione dei certificati di pagamento,
atti di contabilita finale etc.) dovranno essere redatti al piu presto nei termini di legge e/o di capitolato anche
al fine di evitare ritardi, contestazioni ed inconvenienti di qualsiasi genere in relazione al regolare andamento



dei lavori;

d) i verbali di consegna, di sospensione, di ripresa di nuovi prezzi e di ultimazione dei lavori, redatti ai sensi
delle vigenti norme di legge, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all’ Appaltante entro e non
oltre 5 (cinque) giorni dalla loro redazione e sottoscrizione;

e) per i riscontri da parte dell’ Appaltante sugli stati di avanzamento dei lavori e sulle contabilita revisionali la
direzione dei lavori dovra produrre: certificato di pagamento; quadro comparativo tra lavori eseguiti e lavori
previsti in progetto; libretto delle misure; stato di avanzamento lavori, registro di contabilita; sommario del
registro di contabilita. I registri prodotti in visione saranno restituiti al piu presto al direttore dei lavori;

f) avra la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei
lavori, e dovra interloquire in via esclusiva con 1’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto;

g) avra la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi;

h) sono a carico del D.L. tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dai
regolamenti di attuazione quali:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al Responsabile Unico di Progetto, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore,
della disposizione di cui all’articolo 119, del Codice.

Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e di legge 1’ Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 5 bis del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale), presso 1’indirizzo di posta elettronica
certificata indicata in sede di gara d’appalto: ...................co.eel.

Art. 7 - Esecuzione appalto e normativa PNRR

L’opera oggetto della presente prestazione ¢ oggetto di richiesta di finanziamento con fondi a valere sul
PNRR, all’interno di M4C1-13.3 - Istruzione e Ricerca — Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole”.

Con riferimento al DNSH, si richiama e si considera inserita nel presente contratto, nei limiti di pertinenza
delle voci previste, la lista di esclusione di cui alla nota prot. n. 84914 del 13 giugno 2023 che rinvia ai
Regolamenti UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020 e 2021/241 del 12 febbraio 2021, nonché alla Scheda 1 —
Costruzione di nuovi edifici e alla Scheda 2 — Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non
residenziali, entrambe allegate alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” di cui alle circolari del Ministero dell’economia ¢ delle finanze n. 32
del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e all’accordo di concessione, nel contratto di appalto
ovvero in un atto integrativo del contratto di appalto da stipulare con 1’appaltatore.

Nel rispetto dell’avviso pubblico per la presentazione della proposta di finanziamento, la progettazione del
nuovo edificio, in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed economica, dovra conseguire un consumo di
energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB - Nearly Zero Energy Building -
previsto dalla normativa italiana).

Art. 8 - Rispetto delle misure di incentivazione delle pari opportunita generazionali e di genere e di
inclusione lavorativa delle persone con disabilita ai sensi dell’art. 47 del dl 77/2021 nei contratti
finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

L’appaltatore dichiara di aver adottato ai fini della partecipazione alla procedura di gara le misure previste
dall’art. 47 del DL n. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e dalle linee guida adottate con Decreto della
Presidenza del Consiglio — Dipartimento per le Pari Opportunita in data 7 dicembre 2021 e con il presente
contratto si obbliga ad osservare le ulteriori misure ivi previste nel rispetto delle pari opportunita e del diritto
al lavoro dei disabili.

(Eventuale dichiarazione relativa al numero di dipendenti)

L’appaltatore dovra trasmettere, alla stazione appaltante, copia della documentazione attestante il rispetto di



quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162.

L’operatore economico si obbliga ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali all'occupazione
giovanile e femminile.

L'obbligo ¢ assolto anche con riferimento alle prestazioni oggetto di appalto o connesse o ad esso strumentali
che I’appaltatore esegue tramite subappalto o avvalimento. In ordine alla platea di lavoratori da considerare
per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da
impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto.

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile ¢ femminile si identificano con il perfezionamento di
contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente piu rappresentative a livello nazionale.

L’operatore economico produce contestualmente alla stipula del presente contratto il proprio programma
assunzionale con riferimento agli obblighi sopra indicati. Il rispetto di tale obbligo ¢ oggetto di specifico
controllo in sede di verifica di conformita da parte della stazione appaltante ¢ 1’inadempimento comporta
I’applicazione delle penali previste nel presente contratto.

Art. 9 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi della citata normativa I’appaltatore ha indicato in sede
di gara il conto corrente dedicato in apposita dichiarazione allegata al presente contratto.

Art. 10 — Corrispettivo e modalita di liquidazione

L'importo del corrispettivo sara ricalcolato in base all'importo dei lavori e alle categorie come risultanti a
seguito della redazione della progettazione esecutiva. Nel caso si rendesse necessaria la redazione di varianti
in corso d'opera il corrispettivo verra adeguato secondo le indicazioni di cui all'Allegati 1.13 del Codice.

Le prestazioni verranno liquidate sulla base dello stato di avanzamento lavori.

I pagamenti avverranno entro trenta giorni dall’acquisizione della fattura elettronica dell’ Appaltatore che
potra essere emessa solo previa autorizzazione da parte del RUP.

Art. 11 — Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell’art. 126 del Codice qualora la consegna degli elaborati progettuali completi o I’adempimento ad
altre disposizioni del RUP non avvenga entro i termini sard applicata per ogni giorno di ritardo una penale
pari allo 1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La penale sara trattenuta sul
pagamento dell’onorario relativo alle prestazioni effettuate con ritardo. Nel caso in cui il ritardo
ingiustificato ecceda i giorni 15 (quindici), 1’ Appaltante restera libero da ogni impegno verso 1’appaltatore,
senza che quest’ultimo possa pretendere alcun compenso ed indennizzo per onorari e per rimborso spese.
Rimane salvo il diritto dell’ Appaltante di agire nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento dei danni.
Per motivi validi e giustificati, 1’Appaltante potra concedere proroghe su motivata richiesta presentata
dall’appaltatore, prima della scadenza del termine fissato.

Art. 12 — Subappalto

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del Codice, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del medesimo.

L appaltatore non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Ai sensi dell’articolo 119 comma 12 del Codice dei Contratti il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Art. 13 — Proprieta del progetto

11 progetto restera di piena ed assoluta proprieta del Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio,
introdurvi nel modo e con i mezzi che riterra pitu opportuni tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio,
siano ritenute senza che dall’appaltatore possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempre che non venga
modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica e nei criteri informatori
essenziali.



L'appaltatore non potra fornire a terzi dati ed informazioni relativi al lavoro svolto, o pubblicarne i contenuti,
essendo i documenti progettuali, le relazioni tecniche, la documentazione reperita e in genere tutta la
documentazione prodotta, di proprieta esclusiva dell’Ente. L’appaltatore potra utilizzare o fare pubblici
riferimenti al suddetto materiale solo previa espressa autorizzazione dell’ Appaltante.

L’appaltatore non potra far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verra a
conoscenza in relazione al mandato affidato e cio anche dopo la scadenza del contratto.

L’appaltatore non potra divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati riservati dei quali verra a
conoscenza durante I’espletamento delle attivita. Lo stesso appaltatore si impegna ad utilizzare i dati e le
informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attivita previste dal presente contratto.

Art. 14 - Coperture assicurative

L’appaltatore ha presentato la copertura assicurativa per la responsabilita civile professionale ...................
. La mancata presentazione della polizza da parte del progettista prima dell'approvazione del progetto
definitivo esonera 1’Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali. La polizza dovra avere
validita per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel
caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista dovra, conseguentemente,
adeguare la durata della polizza.

Art. 15 — Risoluzione e recesso

Fatti salvi i casi previsti nel presente contratto e nelle altre disposizioni normative vigenti 1’appaltante ha
facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 122 del Codice;
b) violazione delle norme sul subappalto contenute nell’art. 119 del Codice;

¢) violazione delle disposizioni del Patto di integrita, delle normative in materia di conflitto di interessi anche
potenziale di cui al D.P.R. 62/2013, dell’art. 16 del Codice;

L’ Appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la perdita dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt.94 e 100 del
Codice.

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

In tutti 1 casi di risoluzione del contratto 1'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai servizi regolarmente eseguiti. Si applica I’art. 122 comma 6 del Codice.

Art. 16 — Modifiche al contratto e revisioni dei prezzi

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP e
sono consentite solo nei casi espressamente previsti nell’art. 120 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso 1’appaltatore non puo fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto.

Art. 17— Subappalto

11 subappalto ¢ consentito alle condizioni di cui all’art. 119 del Codice nei limiti di quanto dichiarato in sede
di gara.

11 contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del Codice, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del medesimo.

E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata 1’integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di
manodopera.



E consentito il subappalto a cascata. Ai sensi dell’articolo 119 comma 12 del Codice dei Contratti il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore ¢ tenuto ad
applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto oppure riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore ¢ solidalmente responsabile con
il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

Art. 18 — Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 117 del Codice, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, 1’ Appaltatore ha
costituito la garanzia definitiva dell’importo di € ...................... T, /00), mediante polizza
fidejussoria n. ............ emessa In data ................. , dalla ... , con sede in

La garanzia ¢ prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate
in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalita previste dal
Codice. La stazione appaltante puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere.

La garanzia in parola verra svincolata secondo i dettami dell’art. 117 comma 8 del Codice.
Art. 19 — Obblighi dell’appaltatore in materia di personale

Ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Codice al personale impiegato nel servizio ¢ applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attivita oggetto
dell’appalto svolta dall’operatore anche in maniera prevalente. In caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolaritd contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore
impiegato nell’esecuzione del contratto, I’appaltante trattiene dal certificato di pagamento I’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico di progetto
invita 1’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, I’appaltante paga
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’appaltatore del contratto.

Art. 20 — Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che 1’appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

Art. 21- Norme di comportamento dei dipendenti e/o collaboratori

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” I’appaltatore
e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici che sono consegnati in copia
contestualmente alla sottoscrizione. L’appaltatore si impegna inoltre a rispettare e accettare il protocollo di
Legalita consegnato e sottoscritto in sede di gara e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.



Art. 22 — Ulteriori oneri a a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gid previsti dalla documentazione di gara, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

L'appaltatore ¢ tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nelle strutture d'impresa, nonché negli organismi tecnici ed
amministrativi;

Art. 23 — Controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute
nell’art. 211 del Codice.

A norma dell’art. 213 comma 2 del medesimo non si fara luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione
di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. La soluzione di eventuali controversie che
dovessero sorgere tra I’appaltatore e I’ Appaltante durante I’esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti
dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sara messa alla competenza dell’Autorita Giudiziaria
Ordinaria.

11 Foro competente ¢ in via esclusiva quello di Sassari.

L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque I’appaltatore dall’obbligo di proseguire la
prestazione. Ogni sospensione sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta
illegittima.

Art. 24 — Spese e tasse

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bolli, tasse, registrazioni, imposte e diritti, presenti e
future inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell’IVA e del contributo
previdenziale per la parte a carico della S.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore.

Si intendono altresi a carico del medesimo gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento
dell’incarico ed ogni altro onere necessario per 1’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel
presente contratto.

Art. 25 — Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all’Operatore
economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto di gara saranno raccolti presso la
Stazione appaltante per le finalita di gestione della gara e per quanto riguarda I’Operatore economico saranno
trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per le finalita del rapporto
medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non ¢ obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sara
I’impossibilita della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento dei dati € il Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I° n. 1 — 07040 — Porto Torres e
che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il Responsabile del suddetto trattamento ¢ I’ing.
Massimo Ledda e il Responsabile della Protezione Dati (RPD) ¢ la societa Sardat di Mario Baroli —
Responsabile Azienda Mario Baroli.

Art. 35 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile,
a quelle del D. Lgs. 36/2016 e ss.mm. e ii. e relativi allegati, del D.P.R. 207/10 (per gli articoli ancora in
vigore), al D.M 17/06/2016, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché¢ ad ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare, nazionale e regionale, in vigore alla data di stipula del presente contratto, in quanto
applicabile.

Il presente atto, previa lettura ed approvazione, viene firmato digitalmente dalle parti e verra registrato solo
in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Art. 36 — Disposizioni finali

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su otto pagine a video, viene da
me Segretario Generale letto ai comparenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro
volonta, e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono, previo accertamento delle identita personali, come di
seguito:



| mediante 1’apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

2) il Dirigente, mediante 1’apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice
dell’ Amministrazione Digitale (CAD).

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico
con firma digitale.

L’APPALTATORE (firma digitale):
IL DIRIGENTE (firma digitale):
IL SEGRETARIO GENERALE (firma digitale):
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