
COMUNE DI PORTO TORRES - PROVINCIA DI SASSARI

CONTRATTO PER L’APPALTO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA –
SCUOLA MEDIA ANNA FRANK VIA PORRINO.

INTERVENTO  FINANZIATO  DALL’UNIONE  EUROPEA –  NEXT  GENERATION  EU  -  AMBITO
PNRR: MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3- PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E
RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE. 

CIG XXXXXXXXXX, CUP: I26F22000270001

 IMPORTO CONTRATTUALE: ------------- IVA esclusa.

L’anno duemilaventiquattro, il giorno ……………. del mese di …………..,  nella residenza del Comune di
Porto Torres, avanti a me, Dott. Giancarlo Carta, Segretario Generale, autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune di Porto Torres, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

-  l’Ing.  Massimo Ledda,  nato a ………...  il  ………………….,  domiciliato per  gli  effetti  della  presente
stipula nella sede del Comune di Porto Torres, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di
Dirigente dell'Area "lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica" del
Comune di Porto Torres - Codice fiscale/P.IVA 00252040902, in nome e per conto del quale agisce in virtù
del  Decreto  del  Sindacale  n.  13  del  11/10/2023,  di  seguito  nel  presente  atto  denominato  “Stazione
Appaltante”;

-……………………………..., nella sua qualità di ………... dell’operatore economico ……………..., con
sede legale in ……………….., Partita IVA/CF …………………..., che nel proseguo dell’atto verrà chiamato
per brevità “Appaltatore”.

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario rogante sono certo, rinunciano
espressamente, spontaneamente e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati,
formano parte integrante del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto e documentazione 

Il Comune di Porto Torres affida a …………………., che accetta senza riserva alcuna, l’appalto di Direzione
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori del “M4C1I3.3. Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione delle scuole Intervento di sostituzione edilizia- Scuola media Anna Frank – via
Porrino”  CUP I26F22000270001  CIG ……………...  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle
condizioni  di  cui  al  presente  contratto  e  agli  atti  a  questo  allegati  o  da  questo  richiamati,  nonché
all’osservanza della Disciplina di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito “Codice dei
contratti” o “Codice”).

Formano oggetto del presente Contratto le prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione; le prestazioni richieste sono specificamente elencate nello schema di determinazione dei
corrispettivi allegato in sede di gara. Le prestazioni sono da espletarsi secondo quanto disposto da:

- Art. 114 e allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023;



- Art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto seppur non materialmente allegati:

• Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara

• Il disciplinare di gara con gli allegati: Determinazione dei corrispettivi ai sensi del D.M. 17.06.2016

• le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli;

• il patto d’integrità;

• la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

• la documentazione amministrativa presentata dall’appaltatore in sede di gara;

• l’offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara;

• l’informativa sulla privacy;

• procura conferita a……………...

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a euro …………….

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. e degli oneri Inarcassa.

Art. 4 - Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara allegati.

Art. 5 - Prestazioni professionali richieste

Il Direttore dei lavori dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché i lavori cui è preposto
siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato ed al contratto di appalto. L’Affidatario
dovrà provvedere a tutti  gli  adempimenti previsti  dal D.Lgs. 36/2023, con particolare ma non esclusivo,
riferimento all’Allegato II.14.

Il  Direttore  dei  Lavori  è  tenuto  a  rispettare  ed  a  far  rispettare  le  norme  capitolari  circa  gli  obblighi
dell’appalto  e  la  qualità  dei  materiali.  Dovrà  inoltre  rispettare  ogni  altro  onere  previsto  a  carico  della
direzione  lavori  da  normative  legislative,  regolamenti  e  regole  dell’arte.  Le  prestazioni  dovranno
comprendere tra le altre, ai sensi della normativa vigente:

- il rispetto dei rapporti con il RUP ;

- la procedura di consegna dei lavori;

- la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore;

- l’accettazione dei materiali;

- l’assistenza al collaudo ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.M. n. 49/2018;

- le misure e contabilità dei lavori

- la redazione di perizie di variante.

In particolare, il Direttore dei lavori è tenuto alla scrupolosa osservanza dei seguenti obblighi in aggiunta a
tutti gli altri che gli derivano dalla legge:

a) dovrà fornire tempestive e puntuali direttive verbali e/o scritte all’Affidatario per l’esatta esecuzione dei
lavori di progetto;

b) occorrendo variare le previsioni di progetto dovrà tempestivamente proporre all’Appaltante le modifiche
necessarie ed utili al di evitare per fine quanto possibile, che i lavori restino sospesi;

c) dovrà adoperarsi affinché tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi necessari per l’esecuzione dei lavori
(quali: perizia di variante e/o suppletive; verbali di qualunque tipo, emissione dei certificati di pagamento,
atti di contabilità finale etc.) dovranno essere redatti al più presto nei termini di legge e/o di capitolato anche
al fine di evitare ritardi, contestazioni ed inconvenienti di qualsiasi genere in relazione al regolare andamento



dei lavori;

d) i verbali di consegna, di sospensione, di ripresa di nuovi prezzi e di ultimazione dei lavori, redatti ai sensi
delle vigenti norme di legge, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all’Appaltante entro e non
oltre 5 (cinque) giorni dalla loro redazione e sottoscrizione;

e) per i riscontri da parte dell’Appaltante sugli stati di avanzamento dei lavori e sulle contabilità revisionali la
direzione dei lavori dovrà produrre: certificato di pagamento; quadro comparativo tra lavori eseguiti e lavori
previsti in progetto; libretto delle misure; stato di avanzamento lavori, registro di contabilità; sommario del
registro di contabilità. I registri prodotti in visione saranno restituiti al più presto al direttore dei lavori;

f) avrà la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei
lavori, e dovrà interloquire in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto;

g) avrà la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi;

h) sono a carico del D.L. tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dai
regolamenti di attuazione quali:

-  verificare  periodicamente  il  possesso  e  la  regolarità  da  parte  dell'esecutore  e  del  subappaltatore  della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al Responsabile Unico di Progetto, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore,
della disposizione di cui all’articolo 119, del Codice.

Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 5 bis del
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale), presso l’indirizzo di posta elettronica
certificata indicata in sede di gara d’appalto: ……………………….

Art. 7 - Esecuzione appalto e normativa PNRR

L’opera oggetto della presente prestazione è oggetto di richiesta di finanziamento con fondi a valere sul
PNRR, all’interno di M4C1-I3.3 - Istruzione e Ricerca – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle
scuole”.

Con riferimento al DNSH, si richiama e si considera inserita nel presente contratto, nei limiti di pertinenza
delle voci previste, la lista di esclusione di cui alla nota prot. n. 84914 del 13 giugno 2023 che rinvia ai
Regolamenti UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020 e 2021/241 del 12 febbraio 2021, nonché alla Scheda 1 –
Costruzione di nuovi edifici e alla Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non
residenziali,  entrambe allegate  alla  “Guida  operativa  per  il  rispetto  del  principio  di  non arrecare  danno
significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” di cui alle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze n. 32
del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e all’accordo di concessione, nel contratto di appalto
ovvero in un atto integrativo del contratto di appalto da stipulare con l’appaltatore.

Nel rispetto dell’avviso pubblico per la presentazione della proposta di finanziamento, la progettazione del
nuovo edificio, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrà conseguire un consumo di
energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito NZEB - Nearly Zero Energy Building -
previsto dalla normativa italiana).

Art. 8 - Rispetto delle misure di incentivazione delle pari opportunità generazionali e di genere e di
inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 47 del dl 77/2021 nei contratti

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

L’appaltatore dichiara di aver adottato ai fini della partecipazione alla procedura di gara le misure previste
dall’art. 47 del DL n. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e dalle linee guida adottate con Decreto della
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità in data 7 dicembre 2021 e con il presente
contratto si obbliga ad osservare le ulteriori misure ivi previste nel rispetto delle pari opportunità e del diritto
al lavoro dei disabili.

(Eventuale dichiarazione relativa al numero di dipendenti)

L’appaltatore dovrà trasmettere, alla stazione appaltante, copia della documentazione attestante il rispetto di



quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, come modificato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162.

L’operatore economico si obbliga ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per
l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione
giovanile e femminile.

L'obbligo è assolto anche con riferimento alle prestazioni oggetto di appalto o connesse o ad esso strumentali
che l’appaltatore esegue tramite subappalto o avvalimento. In ordine alla platea di lavoratori da considerare
per  il  calcolo della  percentuale  si  deve fare  riferimento al  numero complessivo di  nuove assunzioni  da
impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto.

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di
contratti  di  lavoro subordinato disciplinati  dal  decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  e dai  contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’operatore economico produce contestualmente alla stipula del presente contratto il  proprio programma
assunzionale con riferimento agli obblighi sopra indicati. Il rispetto di tale obbligo è oggetto di specifico
controllo in sede di verifica di conformità da parte della stazione appaltante e l’inadempimento comporta
l’applicazione delle penali previste nel presente contratto.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Ai sensi della citata normativa l’appaltatore ha indicato in sede
di gara il conto corrente dedicato in apposita dichiarazione allegata al presente contratto.

Art. 10 – Corrispettivo e modalità di liquidazione

L'importo del corrispettivo sarà ricalcolato in base all'importo dei lavori e alle categorie come risultanti a
seguito della redazione della progettazione esecutiva. Nel caso si rendesse necessaria la redazione di varianti
in corso d'opera il corrispettivo verrà adeguato secondo le indicazioni di cui all'Allegati I.13 del Codice.

Le prestazioni verranno liquidate sulla base dello stato di avanzamento lavori.

I pagamenti avverranno entro trenta giorni dall’acquisizione della fattura elettronica dell’Appaltatore che
potrà essere emessa solo previa autorizzazione da parte del RUP.

Art. 11 – Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell’art. 126 del Codice qualora la consegna degli elaborati progettuali completi o l’adempimento ad
altre disposizioni del RUP non avvenga entro i termini sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale
pari  allo  1,00  per  mille dell’ammontare  netto  contrattuale  e  non  possono  comunque  superare,
complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto  ammontare  netto  contrattuale.  La  penale  sarà  trattenuta  sul
pagamento  dell’onorario  relativo  alle  prestazioni  effettuate  con  ritardo.  Nel  caso  in  cui  il  ritardo
ingiustificato ecceda i giorni 15 (quindici), l’Appaltante resterà libero da ogni impegno verso l’appaltatore,
senza che quest’ultimo possa pretendere alcun compenso ed indennizzo per onorari e per rimborso spese.
Rimane salvo il diritto dell’Appaltante di agire nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento dei danni.
Per  motivi  validi  e  giustificati,  l’Appaltante  potrà  concedere  proroghe  su  motivata  richiesta  presentata
dall’appaltatore, prima della scadenza del termine fissato.

Art. 12 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del Codice, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del medesimo.

L’appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Ai sensi dell’articolo 119 comma 12 del Codice dei Contratti il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Art. 13 – Proprietà del progetto

Il progetto resterà di piena ed assoluta proprietà del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio,
introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio,
siano ritenute senza che dall’appaltatore possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempre che non venga
modificato  sostanzialmente  il  progetto  nella  parte  artistica  ed  architettonica  e  nei  criteri  informatori
essenziali.



L'appaltatore non potrà fornire a terzi dati ed informazioni relativi al lavoro svolto, o pubblicarne i contenuti,
essendo  i  documenti  progettuali,  le  relazioni  tecniche,  la  documentazione  reperita  e  in  genere  tutta  la
documentazione  prodotta,  di  proprietà  esclusiva  dell’Ente.  L’appaltatore  potrà  utilizzare  o  fare  pubblici
riferimenti al suddetto materiale solo previa espressa autorizzazione dell’Appaltante.

L’appaltatore  non  potrà  far  uso,  né  direttamente  né  indirettamente  delle  informazioni  di  cui  verrà  a
conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

L’appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati riservati dei quali verrà a
conoscenza durante l’espletamento delle attività. Lo stesso appaltatore si impegna ad utilizzare i dati e le
informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente contratto.

Art. 14 - Coperture assicurative

L’appaltatore ha presentato la copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale ……………….
.  La  mancata  presentazione  della  polizza  da  parte  del  progettista  prima  dell'approvazione  del  progetto
definitivo esonera  l’Appaltante  dal  pagamento di  tutti  i  compensi  professionali.  La polizza dovrà avere
validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel
caso intervenissero modifiche alla  durata  contrattuale  dei  lavori,  il  progettista  dovrà,  conseguentemente,
adeguare la durata della polizza.

Art. 15 – Risoluzione e recesso

Fatti salvi i casi previsti nel presente contratto e nelle altre disposizioni normative vigenti l’appaltante ha
facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 122 del Codice;

b) violazione delle norme sul subappalto contenute nell’art. 119 del Codice;

c) violazione delle disposizioni del Patto di integrità, delle normative in materia di conflitto di interessi anche
potenziale di cui al D.P.R. 62/2013, dell’art. 16 del Codice;

L’Appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a)  sia intervenuta la perdita dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli  artt.94 e 100 del
Codice.

b) sia  intervenuto  un  provvedimento  definitivo  che  dispone  l'applicazione  di  una  o  più  misure  di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

In tutti  i  casi  di  risoluzione del  contratto l'appaltatore ha diritto  soltanto al  pagamento delle prestazioni
relative ai servizi regolarmente eseguiti. Si applica l’art. 122 comma 6 del Codice.

Art. 16 – Modifiche al contratto e revisioni dei prezzi

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP e
sono consentite solo nei casi espressamente previsti nell’art. 120 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto,  la  stazione  appaltante  può  imporre  all'appaltatore
l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto
alla risoluzione del contratto.

Art. 17– Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all’art. 119 del Codice nei limiti di quanto dichiarato in sede
di gara.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del Codice, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del medesimo.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di
manodopera.



È consentito  il  subappalto  a  cascata.  Ai  sensi  dell’articolo  119  comma  12  del  Codice  dei  Contratti  il
subappaltatore,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e
prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento  economico  e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad
applicare  i  medesimi  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro del  contraente  principale,  qualora  le attività
oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle  caratterizzanti  l’oggetto  dell’appalto  oppure  riguardino  le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L'appaltatore  corrisponde i  costi  della  sicurezza e  della  manodopera,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con
il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di  quest’ultimo,  degli  obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla
normativa vigente.

Art. 18 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 117 del Codice, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Appaltatore ha
costituito la garanzia definitiva dell’importo di € …………………. (………………./00), mediante polizza
fidejussoria  n.  ………...  emessa  in  data  ……………..,  dalla  ……………………..,  con  sede  in
…………………., via ………………………..

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate
in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,  salva comunque la risarcibilità del
maggior  danno  verso  l'appaltatore.  La  garanzia  cessa  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal
Codice. La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere.

La garanzia in parola verrà svincolata secondo i dettami dell’art. 117 comma 8 del Codice.

Art. 19 – Obblighi dell’appaltatore in materia di personale

Ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Codice al personale impiegato nel servizio è applicato il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l’attività  oggetto
dell’appalto  svolta  dall’operatore  anche  in  maniera  prevalente.  In  caso  di  inadempienza  contributiva
risultante  dal  documento unico di  regolarità  contributiva relativo a personale  dipendente dell'appaltatore
impiegato  nell’esecuzione  del  contratto,  l’appaltante  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico di  progetto
invita  l’appaltatore,  a  provvedervi  entro  i  successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’appaltante paga
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’appaltatore del contratto.

Art. 20 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l’appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

Art. 21– Norme di comportamento dei dipendenti e/o collaboratori

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” l’appaltatore
e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici che sono consegnati in copia
contestualmente alla sottoscrizione. L’appaltatore si impegna inoltre a rispettare e accettare il  protocollo di
Legalità consegnato e sottoscritto in sede di gara e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.



Art. 22 – Ulteriori oneri a a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dalla documentazione di gara, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione
intervenuta  negli  assetti  proprietari  e  nelle  strutture  d'impresa,  nonché  negli  organismi  tecnici  ed
amministrativi;

Art. 23 – Controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute
nell’art. 211 del Codice.

A norma dell’art. 213 comma 2 del medesimo non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione
di eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. La soluzione di eventuali controversie che
dovessero sorgere tra l’appaltatore e l’Appaltante durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti
dal  mancato raggiungimento dell’accordo bonario,  sarà messa alla  competenza dell’Autorità  Giudiziaria
Ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Sassari.

L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’appaltatore dall’obbligo di proseguire la
prestazione.  Ogni  sospensione  sarà,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  1460 del  cc.,  pertanto  ritenuta
illegittima.

Art. 24 – Spese e tasse

Tutte le spese contrattuali,  ivi comprese quelle per bolli,  tasse, registrazioni,  imposte e diritti,  presenti  e
future  inerenti  e  conseguenti  al  presente  contratto,  con  la  sola  esclusione  dell’IVA e  del  contributo
previdenziale per la parte a carico della S.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore.

Si  intendono  altresì  a  carico  del  medesimo gli  oneri  per  tutti  i  materiali  necessari  per  lo  svolgimento
dell’incarico  ed  ogni  altro  onere  necessario  per  l’ottimale  espletamento  delle  prestazioni  contenute  nel
presente contratto.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003 in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  si  fa  presente  all’Operatore
economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto di gara saranno raccolti presso la
Stazione appaltante per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’Operatore economico saranno
trattenuti  anche  successivamente  all’instaurazione  del  rapporto  contrattuale  per  le  finalità  del  rapporto
medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà
l’impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I° n. 1 – 07040 – Porto Torres e
che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il Responsabile del suddetto trattamento è l’ing.
Massimo  Ledda  e  il  Responsabile  della  Protezione  Dati  (RPD)  è  la  società  Sardat  di  Mario  Baroli  –
Responsabile Azienda Mario Baroli.

Art. 35 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile,
a quelle del D. Lgs. 36/2016 e ss.mm. e ii. e relativi allegati, del D.P.R. 207/10 (per gli articoli ancora in
vigore),  al  D.M  17/06/2016,  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  nonché  ad  ogni  altra  disposizione  legislativa  o
regolamentare,  nazionale  e  regionale,  in  vigore  alla  data  di  stipula  del  presente  contratto,  in  quanto
applicabile.

Il presente atto, previa lettura ed approvazione, viene firmato digitalmente dalle parti e verrà registrato solo 
in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Art. 36 – Disposizioni finali

Questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su otto pagine a video, viene da
me Segretario Generale letto  ai  comparenti  i  quali,  da  me interpellati,  lo dichiarano conforme alla  loro
volontà, e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali, come di
seguito:



1) ………………………... mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

2) il  Dirigente, mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD).

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico
con firma digitale.

L’APPALTATORE (firma digitale):

IL DIRIGENTE (firma digitale):

IL SEGRETARIO GENERALE (firma digitale):
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