



Comune di Porto Torres

Area LL.PP., urbanistica, manutenzioni, edilizia, ambiente, tutela del territorio

Determinazione del Dirigente

N. 461 / 2017 Data 21/03/2017

OGGETTO:

POR FESR 2007/2013, Obiettivo operativo 4.2.3, Linea di attività 4.2.3.a. - Basilica di San Gavino Auditorium. Completamento delle componenti esterne dell'Auditorium adiacente alla Basilica di San Gavino. CUP I26J16000770004. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 di avvio procedura di gara dei lavori.

Il sottoscritto dott. ing. Claudio Vinci, responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Edilizia, Ambiente, Tutela del Territorio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2016/2018;

Edotto che detto PEG affida ai Responsabili delle aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 è stato dato avvio alla procedure di gara dei lavori in oggetto;

Considerato che nella suddetta determina sono state indicate, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto tra imprese qualificate ai sensi delle norme vigenti in materia di lavori pubblici le seguenti categorie:

categoria prevalente: **OG1** – Edifici civili e industriali - per € 132.425,62;

categoria scorporabile: **OS30** – impianti elettrici e di illuminazione interni - per € 23.932,42;

Rilevato che da una verifica di alcuni elaborati progettuali, in particolare del computo metrico estimativo e dell'analisi prezzi la corretta ripartizione delle categorie risulta essere la seguente:

categoria prevalente: **OG1** – Edifici civili e industriali - per € 137.067,57;

categoria scorporabile: **OS30** – impianti elettrici e di illuminazione interni - per € 19.290,47;

Preso atto che l'importo a base dell'affidamento è sempre pari ad euro 160.860,86 (IVA esclusa);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 368 del

03/03/2017 limitatamente alla corretta ripartizione delle categorie delle lavorazioni;

Dato atto che, in accordo con l'Ufficio Appalti dell'Ente, si ritiene congrua una proroga di almeno sette giorni rispetto ai termini per il ricevimento delle offerte;

Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il DPR 207/2010;

VISTO lo Statuto di Autonomia;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA

1. **di rilasciare**, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs.267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
2. **di rettificare**, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la Determinazione Dirigenziale n. 368 del 03/03/2017 limitatamente alla parte relativa alla ripartizione delle categorie delle lavorazioni;
3. **di dare atto che** la corretta ripartizione delle categorie risulta essere la seguente:
categoria prevalente: **OG1** – Edifici civili e industriali - per € 137.067,57;
categoria scorporabile: **OS30** – impianti elettrici e di illuminazione interni - per € 19.290,47;
4. **di ritenere congrua**, in accordo con l'ufficio appalti, una proroga di almeno sette giorni rispetto ai termini per il ricevimento delle offerte;
5. **di disporre** la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell'Area Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario e all'Albo Pretorio.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA,
MANUTENZIONI, EDILIZIA, AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO
Dott. Ing. Claudio Vinci**

