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PREMESSA

Con il  presente documento viene determinato il  corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria    di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo  delle  singole  categorie  componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G»  corrispondente  al  grado  di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al  25% del compenso; per opere di  importo pari  o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

NRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 â€“ Istruzione e ricerca â€“Investimento 3.3: “Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - SCUOLA MEDIA
ANNA FRANK VIA PORRINOâ€“ COMUNE DI PORTO TORRES

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95 774.263,93
7,41005
88900%

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 
25 classi

0,95 3.014.439,56
5,56045
63000%

IMPIANTI IA.01

Impianti    per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio

0,75 454.913,93
8,45542
14300%

IMPIANTI IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85 794.508,31
7,36476
25500%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice

1,15 831.874,24
7,28525
75600%

Costo complessivo dell’opera : € 5.869.999,97
Percentuale forfettaria spese : 21,96% 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.03    

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54% 0,5400

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni
e liquidazione tecnico contabile

0,0200 54% 0,5400

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0813 54% 0,5400
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,5200

Sommatoria

EDILIZIA – E.08    

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 54% 0,5400

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni
e liquidazione tecnico contabile

0,0300 54% 0,5400

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,1101 54% 0,5400
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,5200

Sommatoria

IMPIANTI – IA.01    

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,5300

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni
e liquidazione tecnico contabile

0,0300 53% 0,5300

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 53% 0,5300
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,5100

Sommatoria

IMPIANTI – IA.02    

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,5300

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni
e liquidazione tecnico contabile

0,0300 53% 0,5300

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0617 53% 0,5300
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,5100

Sommatoria



IMPIANTI – IA.03    

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,5300

QcI.02
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni
e liquidazione tecnico contabile

0,0300 53% 0,5300

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0630 53% 0,5300
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,5100

Sommatoria



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

Codici
prestazioni

affidate

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

% Costi del
personale

<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

accessori 
Corrispettivi

Di cui costo
del

personale

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi
K=21,96%

CP+S (CP+S)*M
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

S.03 STRUTTURE 774.263,93
7,41005889

00%
0,95

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.09, 
QcI.12

0,7313 53,32% 39.856,59 8.751,01 48.607,61 25.917,58

E.08 EDILIZIA 3.014.439,56
5,56045630

00%
0,95

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.09, 
QcI.12

0,7101 53,30% 113.065,35 24.824,91 137.890,27 73.495,51

IA.01 IMPIANTI 454.913,93
8,45542143

00%
0,75

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.09, 
QcI.12

0,6450 52,22% 18.607,39 4.085,49 22.692,88 11.850,22

IA.02 IMPIANTI 794.508,31
7,36476255

00%
0,85

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.09, 
QcI.12

0,6617 52,24% 32.909,72 7.225,74 40.135,45 20.966,76

IA.03 IMPIANTI 831.874,24
7,28525756

00%
1,15

QcI.01, 
QcI.02, 
QcI.09, 
QcI.12

0,6630 52,25% 46.204,17 10.144,70 56.348,88 29.442,29



R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

CP+S
Di cui costo del

personale

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 305.675,09 161.672,36

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 305.675,09 +

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a
vacazione, comma 2) € 0,00 =

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 305.675,09 -

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =

Totale ribassato 305.675,09 +

Contributo INARCASSA (4%) € 12.227,00 =

Imponibile IVA € 317.902,09 +

IVA (22%) € 69.938,46 =

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 387.840,55


