Ubicazione Opera







PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

b parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

c. parametro «Qv, relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 5 (VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA:

NRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 4€“ Istruzione e ricerca 4€“Investimento 3.3: “Piano
di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - SCUOLA MEDIA

ANNA FRANK VIA PORRINO&€“ COMUNE DI PORTO TORRES

CATEGORIE

D’'OPERA Codice

Grado
Complessita
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<\/>>

Parametri
Base
<<pP>>

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative -
Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95

774.263,93

7,41005
88900%

EDILIZIA E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a 24 classi,
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi

0,95

3.014.439,56

5,56045
63000%

Impianti

IMPIANTI 1A.01

per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell'aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

0,75

454.913,93

8,45542
14300%

IMPIANTI 1A.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85

794.508,31

7,36476
25500%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

831.874,24

7,28525
75600%

Costo complessivo dell'opera : € 5.869.999,97

Percentuale forfettaria spese  : 21,96%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni PELL o Cesi a FEL
<<Q@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 54% 0,5400

Qcl.02 Liquid_aziqne (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni 0,0200 54% 0,5400

e liquidazione tecnico contabile
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0813 54% 0,5400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,5200
Sommatoria

EDILIZIA - E.08
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . . Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 54% 0,5400
Qcl.02 quu@azm_one (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni 0,0300 549% 0,5400
e liquidazione tecnico contabile
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,1101 54% 0,5400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,5200
Sommatoria

IMPIANTI - 1A.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni PEL o CEsi PEL
<<Q@>> personale <<M>>

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,5300

Qcl.02 Liquid_aziqne (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni 0,0300 539 0,5300

e liquidazione tecnico contabile
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450 53% 0,5300
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,5100
Sommatoria

IMPIANTI - 1A.02
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

S :
Codice Descrizione singole prestazioni <<Pgr>.> f; ecr:gosrt:a?gl <I<3|\:;1Ir>.>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,5300
Qcl.02 Liquiqaziqne (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni 0,0300 53% 0,5300
e liquidazione tecnico contabile
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0617 53% 0,5300
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,5100
Sommatorial




IMPIANTI - 1A.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni PR o Cesi a) e
<<Q@>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,5300
Qcl.02 Liquiqaziqne (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni 0,0300 53% 0,5300
e liguidazione tecnico contabile
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0630 53% 0,5300
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,5100

Sommatoria




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

L Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
D CATEGORIE gOS'II'I Parametri Gradi di C?du_n . Parametri personale Cf:gﬁ’,e::' Oneri Corrispettivi del
: ingote Base Complessita | P'S'a2I0N1 | pragtazioni <<M>> accessori personale
Opere D'OPERA Categorie affidate K=21.96%
= s e — s@) | S(Miys@i) | vG*Pr3ai o CP+S | (CP+S)'M
Qcl.01,
S.03 | STRUTTURE 774.263,93 | 141002889 0,95 82:'85' 0,7313 5332% | 39.856,59 8.751,01 | 4860761 | 25917,58
Qcl.12
Qcl.01,
E.08 | EDILIZIA 3.014.439,56 5'5%%12630 0,95 82:'83 0,7101 53,30% | 113.065,35 24.824,91 | 137.890,27 | 73.495,51
Qcl.12
Qcl.01,
IAO1 | IMPIANTI 454.913,03 | 84052143 0,75 gﬁ:'gg' 0,6450 52,22% |  18.607,39 408549 | 22692,88 | 11.850,22
Qcl.12
Qcl.o1,
IA02 | IMPIANTI 794.508,31 | 130476255 0,85 82:'85' 0,6617 52,24% |  32.909,72 7.22574 | 4013545 | 20.966,76
Qcl.12
Qcl.of,
IA.03 | IMPIANTI 831.874,24 7’2%%%2756 1,15 82:'83' 0,6630 52,25% |  46.204,17 1014470 | 56.348,88 | 29.442,29
Qcl.12




RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI et Di g:irscgrf;‘l’ede'

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 305.675,09 161.672,36
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 305.675,09 +

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a

vacazione, comma 2) € 0,00 =

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 305.675,09 -

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =

Totale ribassato 305.675,09 +

Contributo INARCASSA (4%) € 12.227,00 =

Imponibile IVA € 317.902,09 +

IVA (22%) € 69.938,46 =

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 387.840,55




